

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 57/2021

Devizul general

pentru obiectivul de investiții "Construire clădire boli pneumologice la Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe, județul Covasna

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: "Construire cladire boli pneumologice la Spitalul Judetean de Urgenta 'Dr. Fogolyan Kristof' Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE - S.F.

in LEI/EURO la cursul BNR din 23.03.2021 1EURO = 4.8888 Lei TVA = 1,19

nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare finanțată prin program ("C.N.I." - S.A.)					Valoare finanțată de CJ Covasna- valori neeligibile					Valoare totala investitie (CNI+UAT)				
		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro	lei	euro	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului																
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	3.327.817,81	680.702,38	632.285,38	3.960.103,19	810.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.817,81	680.702,38	632.285,38	3.960.103,19	810.035,84
1.3	Amenajari pentru protectia mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.286,00	7.626,82	7.084,34	44.370,34	9.075,92	37.286,00	7.626,82	7.084,34	44.370,34	9.075,92
1.4	Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.537,89	27.315,07	25.372,20	158.910,09	32.504,93	133.537,89	27.315,07	25.372,20	158.910,09	32.504,93
	Total capitolul 1	3.327.817,81	680.702,38	632.285,38	3.960.103,19	810.035,84	170.823,89	34.941,89	32.456,54	203.280,43	41.580,84	3.498.641,70	715.644,27	664.741,92	4.163.383,62	851.616,68
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului																
2.1.1	Bransament apa, retele incinta, canalizare menajera incinta, gaze	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	266.492,37	54.510,79	50.633,55	317.125,92	64.867,84	266.492,37	54.510,79	50.633,55	317.125,92	64.867,84
	Total capitolul 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	266.492,37	54.510,79	50.633,55	317.125,92	64.867,84	266.492,37	54.510,79	50.633,55	317.125,92	64.867,84
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica																
	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	1.442,07	1.339,50	8.389,50	1.716,07	7.050,00	1.442,07	1.339,50	8.389,50	1.716,07
3.1	3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	1.442,07	1.339,50	8.389,50	1.716,07	7.050,00	1.442,07	1.339,50	8.389,50	1.716,07
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	613,65	0,00	3.000,00	613,65	3.000,00	613,65	0,00	3.000,00	613,65
3.3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.636,39	1.520,00	9.520,00	1.947,31	8.000,00	1.636,39	1.520,00	9.520,00	1.947,31
3.5	Proiectare și inginerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.260,00	56.099,66	52.109,40	326.369,40	66.758,59	274.260,00	56.099,66	52.109,40	326.369,40	66.758,59
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/DALI și deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.760,00	13.860,25	12.874,40	80.634,40	16.493,70	67.760,00	13.860,25	12.874,40	80.634,40	16.493,70
	3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	4.397,81	4.085,00	25.887,81	5.233,39	21.500,00	4.397,81	4.085,00	25.887,81	5.233,39
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	37.841,60	35.150,00	220.150,00	45.031,50	185.000,00	37.841,60	35.150,00	220.150,00	45.031,50
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	511,37	475,00	2.975,00	608,53	2.500,00	511,37	475,00	2.975,00	608,53
3.7	Consultanta	263.720,03	53.943,71	50.106,81	313.826,84	64.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.720,03	53.943,71	50.106,81	313.826,84	64.193,02
	3.7.1 Managementul de proiect pt obiectivul de investitie	230.120,03	47.070,86	43.722,81	273.842,84	56.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.120,03	47.070,86	43.722,81	273.842,84	56.014,33
	3.7.2 SSM	33.600,00	6.872,85	6.384,00	39.984,00	8.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	6.872,85	6.384,00	39.984,00	8.178,69
3.8	Asistenta tehnica	153.413,36	31.380,58	29.148,54	182.561,89	37.342,88	107.100,00	21.907,22	20.349,00	127.449,00	26.069,59	260.513,36	53.287,79	49.497,54	310.010,89	63.412,47
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2 pt participarea proiectant la fazele incluse in PCLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.2 Asistenta tehnica prin diriginta de santier	153.413,36	31.380,58	29.148,54	182.561,89	37.342,88	107.100,00	21.907,22	20.349,00	127.449,00	26.069,59	260.513,36	53.287,79	49.497,54	310.010,89	63.412,47
	Total capitolul 3	417.133,39	85.324,29	79.255,34	496.388,73	101.535,90	401.910,00	82.210,36	75.792,90	477.702,90	97.713,73	819.043,39	167.534,65	155.048,24	974.091,63	199.249,64
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza																
	Constructii si instalatii															
4.1	4.1.1 INSTALATII INTERIOARE	2.696.070,82	551.479,06	512.253,46	3.208.324,28	656.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.070,82	551.479,06	512.253,46	3.208.324,28	656.260,08
	4.1.2 CLADIRE BOLI PNEUMOLOGICE	7.235.764,95	1.480.069,74	1.374.795,34	8.610.560,29	1.761.282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235.764,95	1.480.069,74	1.374.795,34	8.610.560,29	1.761.282,99
	4.1.3 LUCRARI EXTERIOARE	71.405,99	14.606,04	13.567,14	84.973,13	17.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.405,99	14.606,04	13.567,14	84.973,13	17.381,18
	4.1.4 RELELE EXTERIOARE	38.387,99	7.852,23	7.293,72	45.681,71	9.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.387,99	7.852,23	7.293,72	45.681,71	9.344,16
	total cap. 4.1	10.041.629,75	2.054.007,07	1.907.909,65	11.949.539,40	2.444.268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041.629,75	2.054.007,07	1.907.909,65	11.949.539,40	2.444.268,41
4.2	Montaje utilaje tehnologice															
	4.2.1 - Montaj utilaje si echipamente	46.748,01	9.562,27	8.882,12	55.630,13	11.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.748,01	9.562,27	8.882,12	55.630,13	11.379,10
	total cap 4.2	46.748,01	9.562,27	8.882,12	55.630,13	11.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.748,01	9.562,27	8.882,12	55.630,13	11.379,10
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj															
	4.3.a Utilaje	3.209.626,18	656.526,38	609.828,97	3.819.455,15	781.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209.626,18	656.526,38	609.828,97	3.819.455,15	781.266,40
	total cap. 4.3	3.209.626,18	656.526,38	609.828,97	3.819.455,15	781.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209.626,18	656.526,38	609.828,97	3.819.455,15	781.266,40
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport															
	4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	total cap. 4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari															
	4.5.a Dotari - echipament tehnic minim necesar,	2.043.331,59	417.961,79	388.233,00	2.431.564,59	497.374,53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.043.331,59	417.961,79	388.233,00	2.431.564,59	497.374,53
	total cap. 4.5	2.043.331,59	417.961,79	388.233,00	2.431.564,59	497.374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.331,59	417.961,79	388.233,00	2.431.564,59	