

**Devizul general**

**actualizat pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350”, elaborat de Societatea Misung Plan S.R.L., în calitate de proiectant general, cu sediul în comuna Ghelița, județul Covasna**

Proiectant:  
S.C. MISUNG PLAN S.R.L.

Se aprobă  
Ordonator principal de credite

TAMÁS Sándor



**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investiții  
**MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 121A Km 46+000 - 48+350**

conform H 907/2016 , în prețuri la data de 07.10.2021, 1 euro = 4,9483 lei

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
<b>Total capitol 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0
<b>Total capitol 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	6,500.00	1,235.00	7,735.00
	3.1.1 Studii de teren	6,500.00	1,235.00	7,735.00
	3.1.1.1 Studiu geotehnic	0	0	0
	3.1.1.2 Studiu topografic	0	0	0
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3 Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,750.00	522.50	3,272.50
3.3	Expertizare tehnică	4,700.00	893.00	5,593.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	87,800.00	16,682.00	104,482.00
	3.5.1 Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	22,810.00	4,333.90	27,143.90
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	19,990.00	3,798.10	23,788.10
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7	Consultanță	0	0	0
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
	3.7.2 Auditul financiar	0	0	0

3.8	Asistență tehnică	79,000.00	15,010.00	94,010.00
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	33,000.00	6,270.00	39,270.00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	33,000.00	6,270.00	39,270.00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigenție de șantier	46,000.00	8,740.00	54,740.00
<b>Total capitol 3</b>		<b>180,750.00</b>	<b>34,342.50</b>	<b>215,092.50</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	6,397,073.88	1,215,444.04	7,612,517.92
	4.1.1 Lucrări de drum	6,397,073.88	1,215,444.04	7,612,517.92
	4.1.1.1 Sistem rutier	5,186,696.23	985,472.28	6,172,168.51
	4.1.1.2 Lucrări de artă	1,210,377.66	229,971.75	1,440,349.41
4.2	Mantaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
<b>Total capitol 4</b>		<b>6,397,073.88</b>	<b>1,215,444.04</b>	<b>7,612,517.92</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	0	0	0
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	70,367.81	0	70,367.81
	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	31,985.37	0	31,985.37
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanismului și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6,397.07	0	6,397.07
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	31,985.37	0	31,985.37
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	656,387.39	124,713.60	781,100.99
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
<b>Total capitol 5</b>		<b>726,755.20</b>	<b>124,713.60</b>	<b>851,468.80</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
<b>Total capitol 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7,304,579.08</b>	<b>1,374,500.14</b>	<b>8,679,079.23</b>
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		6,397,073.88	1,215,444.04	7,612,517.92

ÎNTOCMIT,

